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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifikační údaje 

název akce: Městské opevnění - Pražská brána 

místo stavby: Vysoké Mýto 

pozemky: k.ú. Vysoké Mýto, p.č. 276 a 4790 

jméno a adresa stavebníka: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto - 

Město, 566 32 Vysoké Mýto IČ: 00279773 

jméno adresa a oprávnění zpracovatele projektu: 

/generální projektant/ Ing. Michael Balík, CSc. 

Nad Klikovkou 14/1477, Praha 5 150 00 

tel: +420 257210923 

IČO: 11225611 

stupeň dokumentace: DSP + DPS 

předpokládaný termín realizace: 04 2016 - 06 2016 

projektant : Ing. Michael Balík, CSc. 

Nad Klikovkou 14/1477, Praha 5 150 0 

tel: +420 257210923 

Ing. Michael Balík, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Předmět projektové dokumentace a navrhované úpravy lávky a ochozu Malé 

věže včetně jehlanu 

Předmětem projektové dokumentace je: 

 posouzení stavu z hlediska vlhkosti a souvisejících vlivů 

 oprava vnějších ploch a režného zdiva 

 návrh dodatečné hydroizolace lávky a ochozu Malé věže 

 návrh statického zajištění trhlin 

 

Navržené úpravy nemění vzhled objektu a nezasahují do jeho nosných konstrukcí. 

1.3. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s 

uvedením vlastnických a jiných práv 

Město Vysoké Mýto 

Kraj: Pardubický 

Parcela k. ú. Vysoké Mýto p.č. 276, 4790 

Věž je vedena v Ústředním seznamu Kulturních památek ČR  

1.3.1. Bilance ploch stavby 

plocha parcel - věž, lávka 25  m2 

                           - manipulační plocha 14,5 m2 

                           - ohraničení zájmového území stanoviště 65 m2 

1.4. Údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací 

Předpokládaná dokumentace neřeší změnu ani způsob využití objektu, řeší pouze 

způsob sanace 

1.5. Předpokládané lhůty výstavby 

předpokládané zahájení stavby 04 2017, dokončení stavby 06 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6. Území stavby 

1.6.1. Popis základních urbanistických vazeb 

Dnešní hmotová podoba území je historická. Projektem navržené opravy nemění 

objem a vzhled stávajícího objektu.  

Navržená oprava tedy nemění vztahy v území. 

1.6.2. Přehled provedených podkladů 

 

Hlavními podklady pro návrh technologií byly: 

 dílčí plánová dokumentace historická, upravená pro potřeby san. návrhu 

 vlastní šetření a měření na místě – opakované 

 vlastní dílčí doměření 

 

1.6.3. popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou 

Navrženou sanací konstrukcí nebudou dotčeny žádné z veřejných vedení sítí 

technické infrastruktury. Stavební práce budou vedeny tak, aby stavební činností 

a staveništní dopravou byl dotčen pouze objekt samotný, práce a pohyb 

materiálu budou prováděny z nejbližšího okolí (viz POV) 

 

1.6.4. rozsah a uspořádání staveniště, koordinace výstavby 

Staveniště a jeho uspořádání bude řešeno stavební firmou pověřenou dodávkou 

stavby na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.6.5. požadavky na odstranění staveb, bourací práce a odstranění zeleně 

Stavební práce jsou navrženy vesměs z exteriéru a částečně z prostoru kostela a 

nejbližšího zájmového území. Předmětem bouracích prací je odstraňování omítek v 

určených plochách.  Materiály z bouracích prací neobsahují azbestová vlákna, 

nebo materiály z jejich podílem. Zeleň, která je na dotčeném pozemku nebude 

opravou a stavebními pracemi dotčena. Likvidace stavebního odpadu bude 

provedena dle platné legislativy, odpad bude likvidován na řízených skládkách, 

skládkování veškerého odpadu bude řádně dokladováno. 

 

1.6.6. zábor zemědělského a lesního půdního fondu 

Bez záboru ZPF, pozemek v plné ploše bez půdního svršku a zeleně. 

 

1.6.7. územně technické podmínky 

Staveništní přípojky budou provedeny ze stávajícího objektu. Stavební činnost a 

pohyb materiálu z prostoru kostela a nejbližšího okolí. 

Veřejná přípojka vody, plynu a kanalizace není předmětem stavebních 

rekonstrukcí. 

 

1.6.8. podmíněné nebo vyvolané investice 

Bez předpokládaných podmíněných nebo vyvolaných investic. 

 

1.7. Údaje o dopravě, dopravní řešení stavby 

Vyvolané dopravní omezení je řešeno samostatným návrhem  

 

Komunikační síť řešeného území 

Objekt je dopravně přístupný ze stávající přilehlé místní komunikace.  

Navržená sanace konstrukcí vyvolá dílčí časové změny v dopravním řešení. 

 



 

 

 

 

Doprava v klidu 

Projekt řeší pouze sanaci konstrukcí existujícího objektu, nedojde ke změně nároku 

na dopravu v klidu. 

 

1.8. Péče o životní prostředí 

Celkové hodnocení – výstavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v 

místě.  

 

1.8.1. Prašnost a hluk při provádění stavebních prací 

Při provádění stavebních prací bude dodrženo nařízení vlády č.148/2006 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce budou prováděny 

ručně, s použitím ručních nářadí. Strojově se předpokládá pouze odvoz stavebního 

odpadu a doprava stavebního materiálu. Hluková zátěž se předpokládá tedy pro 

stavby obvyklá. Práce budou prováděny pouze v obvyklých hodinách a to pouze 

v pracovních dnech. Nadměrné prašnosti při provádění bude zamezeno 

kropením. Přesuny materiálu při bouracích pracích budou prováděny do 

zaplachtovaných kontejnerů. Při provádění stavebních prací nebude překročen 

hygienický limit 65 dB v době od 7.00 do 21.00 hodin. 

 

1.8.2. retence dešťových vod 

Odvod dešťových vod se rekonstrukcí nemění. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.9. Bezpečnost práce 

Při práci je třeba respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy a normy, 

zejména ČSN 332000-4-41, 343100, 

341050, 736005 a normy s nimi související a k nim přidružené. Při provádění stavební 

činnosti a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy a 

ustanovení o bezpečnosti práce, hygienické předpisy, technologické postupy a 

ustanovení ČSN včetně technologických a prováděcích předpisů , zejména 

Nařízení vlády c.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006 o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zákon 

č.262/2006 Sb. Zákoník práce. Dále pak také platí vyhlášky a nařízení související, 

zejména bezpečnostní předpisy vyhl. č.324/1990, hygienické předpisy. Rovněž musí 

být dodrženy důležité předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

stanovené Zákoníkem práce a vyhl. CÚBP c. 48/82 – Základní předpisy k zajištění 

práce technického zařízení. U pracovníků je nutno provést školení, seznámení a 

přezkoušení bezpečnostních předpisu, všichni pracovníci musí být vybaveni 

bezpečnostními a ochrannými pomůckami. Pracovníci musí dodržovat provozní 

bezpečnostní a hygienické předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.10. Požadavky na dodavatele 

Dodavatel je povinen se v plném rozsahu seznámit s touto dokumentací, před 

zahájením vlastních stavebních prací. 

V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi jednotlivými částmi dokumentace, nebo 

nalezne v dokumentaci chybu, je dodavatel povinen ihned na tuto skutečnost 

upozornit projektanta. Dodavatel je taktéž povinen před zahájením prací provést 

kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. 

 Dodavatel bude vždy realizovat takové řešení, za které bude schopen poskytnout 

požadovanou garanci. Na stavbu budou použity pouze materiály a výrobky s 

platnými certifikáty. V průběhu provádění prací je povinen řídit se platnými 

předpisy a případnými požadavky stavebního úřadu. Ve stávajících 

odstraňovaných konstrukcích se nepředpokládá výskyt materiálu s obsahem 

azbestových vláken. 

 

1.11. Projektová dokumentace 

Dokumentace je vypracována v úrovni - dokumentace pro stavební povolení, 

ohlášení stavby. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka se 

stejným datem 

- textová určení mají přednost před výkresy 

- dokumentace pozdějšího data má vždy přednost před dokumentací starší 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Popis stavby - popis stávajícího a navrhovaného stavu stavby 

Plochy zdiva pod spojovací lávkou mezi oběma věžemi a zdivo pod ochozem 

malé věže jsou výrazně zavlhčovány vodou, která vtéká do konstrukcí dožilými 

nefunkčními horizontálními izolacemi. Související závadou je postupná degradace 

parapetních zídek. Ochoz malé věže je v celém povrchu havarijní, zdivo se 

rozpadá a je patrná celková degradace. Tak lze charakterizovat i plochy jehlanu 

věže a část fasádních ploch. 

Rozsah:  

Předmětem sanačního návrhu v oblasti stavební je: 

 technologie opravy povrchu fasád, ploch lávky, parapetních zídek  

 technologie opravy režného zdiva 

 technologie zajištění statických trhlin  

 technologie dodatečné hydroizolace pochůzných ploch  

 technologie povrchových úprav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Základní údaje o provozu 

Současné využívání Věže a lávky se nemění. 

 

2.3. Projektované kapacity 

 

2.3.1. Podlažní plocha věže 

Podlažní plocha je 25 m2 

 

2.3.2. Bilance ploch stavby 

manipulační plocha staveniště 65 m2 - ohraničení zájmového území 

 

2.4. Stavebně – technické řešení 

 

2.4.1. Analýza současného stavu 

Příčiny poruch jsou zjednodušeně:  

 zatékání vlivem nefunkční hydroizolace 

 dlouhodobé neudržování nepřístupných oblastí věže 

 postupná degradace vlivem atmosférických vlivů 

 

2.4.2. Provedení sanačních prací 

Sanační práce budou provedeny rámcově v postupu: 

 odbourání dotčených porušených ploch omítek a povrchů lávky a ochozu 

 sanace trhlin 

 aplikace nových omítek  

 prospárování režných ploch, nové hydroizolace pochůzných ploch 

 výměny a opravy částí zděných ploch 

 

 

 

 



 

2.5. Zařízení staveniště 

Projekt (část E) řeší POV samostatným oddílem. 

 

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA – TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 

Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny rozvody ZTI a elektroinstalace. 

Veškeré přípojky pro staveniště budou řešeny po dohodě s investorem ze 

stávajícího objektu. 

Duben 2016 

Ing. Michael Balík, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      

           C. KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                     D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dokladová část 

Hlavním podkladem pro projekční návrh jsou výsledky šetření a měření. Dalším 

dokladem je katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí viz část C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příprava organizace výstavby 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku p.č. 276, 4790. Pozemek a objekty jsou ve 

správě  stavebníka. Pěší přístup na staveniště a příjezd k objektu je z místní 

komunikace.  Úpravy staveniště se nepředpokládají. Deponie materiálů budou 

zřízeny v nezbytném rozsahu. Veškerý nepotřebný materiál bude ihned odvážen. 

Předání staveniště a převzetí zpět bude provedeno protokolárně a pozemek bude 

po ukončení uveden do původního stavu. 

 

b) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Staveniště bude napojeno na zdroje elektřiny a vody, které se nacházejí v objektu. 

Dodavatel zajistí měření poměrovými měřidly, stav měřidel bude zapsán do 

stavebního deníku. 

c) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala 

hlukem a prachem. Stavební práce budou převážně prováděny v době 

dohodnuté s investorem, zásadně ne v dobách volna a době svátků. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u 

vjezdu na staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

 



 

Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní 

čísla a doplní dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a 

stavebního povolení. 

Generální dodavatel je povinen provádět stavbu v souladu s platnými předpisy 

BOZP a dalšími právními předpisy. 

d) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště neohrozí žádné veřejné zájmy. 

 

e) řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště bude sloužit pozemek p.č. 4970, na kterém bude umístěn 

sklad materiálu.  

Zařízení staveniště se bude řídit zvyklostí dodavatele stavby a svým umístěním 

dle průběhu prací na staveništi, ale tak aby nemělo negativní vliv na okolí a 

neomezovalo okolní aktivity.  

Sociální zázemí (WC) a prostor pro kancelář vč. šatny budou zhotoviteli 

poskytnuty objednatelem v jeho vlastních prostorách. 

 

f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nepředpokládají se žádné stavby, které vyžadují ohlášení. 

g) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

 

 

 



 

 

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel 

stavby. Dodavatel stavebních prací je zejména povinen: 

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 

- vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními 

prostředky 

- zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 

- při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen 

prokazatelně seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci 

- vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, 

pokud nejsou součástí hospodářské smlouvy 

h) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a řešení případných 

negativních účinků 

Vzhledem k povaze objektu a jeho využití nepředstavuje stavba zvýšené riziko 

poškození životního prostředí ani v současné době, ani v budoucnu. Při provádění 

stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů včetně aktuální novely daného zákona. 

Stavební materiály likvidované při bouracích pracích budou tříděny dle Katalogu 

odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. včetně aktuální novely dané vyhlášky.  

 

 

 



 

 

Nakládání s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a zabezpečení jejich 

likvidace dle předpisů je povinností firem, jež budou provádět stavební práce. 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno 

v mobilních kontejnerech. 

i) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu platnou právní legislativou a dle platných 

ČSN. Musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice. Zejména: 

- Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavbu. 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (ve znění aktuální novely nařízení vlády č. 68/2010 Sb.) 

j) archeologický dohled 

Přestože se jedná o území z výrazných "památkovým potenciálem“, práce však 

probíhají ve výškách, a proto neuvažuje projektant o provádění samostatného 

archeologického dohledu - vytipované san. práce nijakým způsobem nezasahují 

do terénu 

k) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Celková doba výstavby se předpokládá z důvodu dodržení technologických 

lhůt cca 3 měsíců. 

 

 

 

 



 

 

l) etapovitost a postup prací  

Provádění stavebních a sanačních prací rozděluje projektant na části se 

samostatnými charakteristikami: 

 stavba lešení a vytyčení staveniště 

 odbourání dotčených ploch omítek a podlah 

 oprava omítek a režných ploch 

 aplikace nových omítek a hydrofobizace 

 

 

 

Příloha: 

 Situace staveniště M 1: 125 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                     F. - STAVEBNÍ ČÁST 
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F.1. Obecně - charakteristika 

 

Původní povrch fasády malé věže je proveden s použitím vápenné omítky na bázi 

hydraulického vápna v tl. do 26 mm, která je uhlazena dřevěným hladítkem a 

zarovnaná s lícem rohových a římsových kamenů. Cimbuří, ochoz a jehlanová 

střecha věže jsou vyzděny z pohledového cihelného zdiva spárovaného tzv. "přes 

líc". Na podsadě cimbuří je líc zdiva zcela zastřeny hydraulickou vápennou 

omítkou. Podlaha lávky je dnes pokryta betonovou mazaninou na bázi 

románského cementu. Sondou byla zjištěna cihelná dlažba v hl. cca 60 mm. Vnitřní 

líc kamenného parapetu je rovněž doplňován vápennou omítkou s přísadou 

hydraulického vápna. Chodníček i ochoz malé věže je odvodněn vždy jednou 

vpustí.  

Záměr investora je sanovat plochy objektů s použitím vhodných technologií, aby 

svým vzhledem prezentovala období svého vzniku. Odvodnění obou 

horizontálních ploch musí být účinné a dlouhodobé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. 2. Analýza současného stavu  

Do konstrukcí zatéká dešťová voda, což se projevuje usazováním výluhů na 

spodní líci nosné klenby. Přes cihelnou konstrukci ochozu dochází rovněž k 

zatékání dešťové vody do konstrukcí, což se projevuje destrukcí omítek. 

 

 

 

F.3.  Podklady 

   Hlavními podklady pro vypracování sanačního návrhu je opakované místní 

šetření spojené s měřením a dílčí plánová dokumentace, která byla upravena pro 

sanační návrh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

F.4. Návrh technologie a postup prací 

F 4.1. Přípravné práce 

Pro přístup k ošetřovaným plochám je třeba postavit lešení, demontovat event. 

vývěsky a ocelové konstrukce. Zároveň je třeba event. vyměnit všechny klempířské 

a kovářské prvky . 

F 4.2. Čištění povrchu 

Biologické nečistoty budou odstraněny pomocí chemického odstraňovače, 

mechanicky seškrábnuty a dočištěny ručním tlakovým mytím.  Po vyschnutí budu 

povrchy očištěny čistící pastou. 

Doporučený prostředek:  

 odstraňovač biologických nečistot BFA koncentrát ( 0,025 kg/m2) 

 čistící pasta FASADENREINIGER PASTE (015 kg/m2) 

F 4.3. Omítky (v plánové dokumentaci - 2,3) 

Po očištění a vyschnutí ploch bude zpřesněn rozsah jejich poruch a dle stupně 

degradace bude rozhodnuto, které stávající omítky budou zachovány a případně 

zpevněny organokřemičitým zpevňovačem. 

Doporučený prostředek: 

 KSE 300 E (0,5 kg/m2) 

Na očištěné zdivo bude proveden kotvící postřik, po zavadnutí bude omítnut 

jádrovou maltou (možnou přísadou do 20% místních písků). Povrch bude uhlazen 

dřevěným hladítkem. 

 

 



 

Doporučený prostředek: 

 kotvící můstek KALKSPRITZ (8 kg/m2) 

 jádrová malta REINKALKMORTEL H (42 kg/m2) 

 

F 4.4. Kamenné prvky (v plánové dokumentaci - 4,8) 

Kamenné prvky budou zpevněny organokřemičitým zpevňovačem částečně 

reprofilovány restaurátorskou maltou v požadovaném odstínu. Pro spárování 

kamene bude použita trasová spárovací malta. 

Doporučený materiál: 

 silikátový zpevňovač KSE 300 (0,7 kgy/m2) 

 restaurátorská malta RESTAURIERMORTEL (1,8kg/l) 

 spárovací malta FUGENMORTEL TK (4,5 kg/m2) 

F 4.5. Cihelné zdivo (v plánové dokumentaci - 1,4) 

Cihelné pohledové zdivo (režné) bude podle potřeby doplněno (viz výkaz výměr) 

a chybějící spárovací hmota doplněna technologií danou technickými listy 

hmotou na bázi románského cementu. 

Doporučený prostředek: 

 spárovací hmota FUGEN UND ERGANZUGSMORTEL RZ (4,5 kg/m2) 

 

 

 

 

 



 

 

F 4.6. Hydroizolace  

4.6.1. Lávka (v plánové dokumentaci - 6,7) 

Nalezená cihelná dlažba v hl. 60 mm bude zachována. Po odbourání betonové 

mazaniny bude realizován postup: 

 kontrola spádu k odtokové vpusti a event. dílčí úprava spádu - doporuč. 

FUGEN UND ERGANZUGSMORTEL RZ 

 provedení fabionu Ø 30 - 50 mm s parapetními zídkami 

 celoplošná hydroizolační stěrka vytažená až po kamennou korunu, 

doporuč. MULTIBAUDICHT v tl. 4 mm 

 na tuto stěrku bude aplikována stavba pro kamennou dlažbu orientačně 

200x200x25 mm na pískové lože. Boky budou na stěrku omítnuty. 

4.6.2. Ochoz malé věže (v plánové dokumentaci - 5) 

Po odbourání stávajících povrchů bude realizována obdobná úprava jako ve 

4.6.1. s tím, že finální úprava povrchu bude řešena prosypáním křemičitým pískem 

do čerstvě natažené stěrky (po 24 hodinách bude přebytečný materiál odmeten). 

F 4.7. Sanace trhlin  

 Příčinami viditelných trhlin je zejména: 

 pronikající voda do styku vrstev, pří jejím zmrznutí oddělování vrstev 

 nerovnoměrné poklesy stěn 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skutečný rozsah trhlin může být určen až po odstavení lešení. 

Kolmo k trhlinám v jedné nebo více úrovních bude provedena podélná 

výztuž vždy na tři až čtyři ložné spáry (vzdálenost spár s výztuží - 4 vrstvy 

cihel).  Stažení bude provedeno systémem HELY v nerezové variantě. 

Přesahy do boků kolem spar budou 300 - 500 mm do každé strany (délka 

výztuže tedy bude cca 600 -1000 mm). 

 

 F 4.8. Povrchové úpravy 

Povrchy omítek budou sjednoceny silikonovou lazurou v požadovaném odstínu. 

Kamenné prvky a cihelné zdivo budou hydrofobizovány vodoodpudivou 

penetrací na bázi siloxanu.  

Doporučený prostředek: 

 Hydrofobizace FUNCOSIL SNL (04 kg/m2) 

 silikonová lazura HISTORICLASUR (0,35 kg/m2) 

 

F 5. Výkaz výměr 

Označení jednotlivých oblastí (t.j. vesměs ploch) je adekvátní plánové 

dokumentaci. Podmínkou účinnosti navržených opatření je profesionální 

provedení za účasti autorského dozoru a funkčnost obou vpustí., včetně dodržení 

všech příslušných ČSN. 

Výkaz výměr (ve většině případů může být výkaz výměr částečně upraven po 

postavení lešení, po místním ohledání a také po konzultaci se zástupcem pam. 

péče.) 

 



 

 

Věž 

1. ploch jehlanu věže, zdivo režné, opravené, přespárované, hydrofobizované 

celkem 30 m2 ......................... 100% přespárování ........ 30 m2 

                                                      10% dozdívání ............... 3 m2 

                                                       trhliny ............................. 6,5 bm 

2. parapetní zídka malé věže 

celkem 16 m2............................ 60% přezdění .................. 9,6 m2 

                                                     trhliny ............................... 1,8 bm 

3. vnější plochy 

výměna omítek  ................................................................. 60 m2 

4. koruny zídek ochozu 

celkem 10,7 m2 ........................... 100 % výměna .............. 10,7 m2 

5. hydroizolace pochozího chodníčku ........................ 12 m2 

Spojovací lávka 

6. boky parapetních zídek - omítky ........................... 12,8 m2 

7. hydroizolace  .........................................................  19 m2 

8. koruna zídek - hydrofobizace ......................................  11 m2 

  

 



 

 

F.6 Lešení - schéma 

Při stavbě lešení specializovanou firmou je třeba dodržet ČSN 738107 a všechny 

normy související. Návrh počítá s lešením trubkovým, s výškou etáží 2,2 m. Před 

postavením lešení bude třeba zpracovat realizační dokumentaci na tuto část. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

F.7 Plánová dokumentace 

1. F7.1 Pohled od Z 1:100 

2. F 7.2 Pohled od V 1:100 

3. F 7.3 Půdorys 1:100 

4. F 7.4 Lávka - řez 1:10 

5. F 7.5 Ochoz malé věže řez 1:10 

 

 

 

 

 


