

SVISLÝ ŘEZ A–A



SVISLÝ ŘEZ B–B



SVISLÝ ŘEZ C–C



SVISLÝ ŘEZ D–D

VÝPIS DOPLŇOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KROVU

ČÍSLO	SANOVANÝ PRVEK/ DOPLŇ. PRVEK	ROZMĚR PROTEZY NOVÉHO PRVKU	ZPŮSOB SANACE	POZNÁMKA
T01	STROPNÍ TRÁM	200/ 300/ 6280 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	PRO ZAJIŠTĚNÍ ZALOŽ.NOVÉHO STROPNÍHO TRÁMU JE NEZBYTNÉ VZ.ZEDU PŘEPRACVÉ ZAPRAV.
T02	STROPNÍ TRÁM	200/ 300/ 6025 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	PRO ZAJIŠTĚNÍ ZALOŽ.NOVÉHO STROPNÍHO TRÁMU JE NEZBYTNÉ VZ.ZEDU PŘEPRACVÉ ZAPRAV.
T011	PRAHOVÝ ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC	200/ 240/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T012	PRAHOVÝ ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC	200/ 240/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T013	PRAHOVÝ ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC	200/ 240/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T014	HLAVNÍ VZPĚRA	180/ 180/ 4000 MM	BIOTICKÝ POŠKOZENÍ ČÁST HLAVNÍ VZPĚRY BUDE NAHRAZENA PROTEZOU	
T015	HLAVNÍ VZPĚRA	180/ 180/ 1800 MM	BIOTICKÝ POŠKOZENÍ ČÁST HLAVNÍ VZPĚRY BUDE NAHRAZENA PROTEZOU SPOJ BUDE JEŠTĚ DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15% PODSAZ PLATFE DL. 150 MM SE ŠIKMÝM ŘEZEM DLE II 3 ODSAZENÍM NA ŠIKMOČAROU ŠKU. SPOJ BUDE JEŠTĚ DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15% ŠIKMÝMI VRUTY Ø 12 MM, PŘI MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 0,5 MM, PŘI MINIMÁLNÍM ČASE EPOXY ČASOVÉ DO SLADCE PLOCH.	
T016	HLAVNÍ VZPĚRA	180/ 180/ 3600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T017	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T018	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T019	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T020	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T021	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T022	VNĚJŠÍ VAZNICOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 1250 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T023	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3700 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T024	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T025	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3700 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T026	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T027	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T028	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T029	HAMBALÍK - 1. PATRO	150/ 180/ 3700 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T030	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T031	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T032	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T033	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T034	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T035	ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T036	ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC- 1. PATRO	150/ 180/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T037	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T038	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T039	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T040	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2400 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T041	HAMBALÍK - 2. PATRO	150/ 180/ 2200 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T042	ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC- 2. PATRO	150/ 180/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T043	ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC- 2. PATRO	150/ 180/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T044	ŠTENÝŘOVÝ VĚNEC- 2. PATRO	150/ 180/ 1100 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T045	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T046	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T047	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T048	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T049	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T050	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - 2. PATRO	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T051	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T052	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T053	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T054	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T055	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T056	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T057	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T058	PÁSEK	150/ 180/ 1500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T059	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - RÁMOVÝ	150/ 150/ 2500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T060	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - RÁMOVÝ	150/ 150/ 1700 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T061	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - RÁMOVÝ	150/ 150/ 2500 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T062	ONĚŘLÍSKOVÝ KŘÍŽ - RÁMOVÝ	150/ 150/ 1700 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T063	VZPĚRA - RÁMOVÝ	140/ 160/ 1800 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T064	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T065	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T066	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T067	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T068	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T069	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T070	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	
T071	ŘÍMSOVÝ TRÁM	100/ 200/ 2600 MM	DLE/ V PRVÝCH BUDE NAHRAZEN, SI. 9/ MAX 15%	

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JSOU NÁVRHOVÉ, VELKOST PRVKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!!

PODMÍNKY REALIZACE STAVBY:

VEŠKERÉ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNÉ POŽADOVANÉHO STANDARDU. TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN JAKÝMKOLIV VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JÍŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY ZKALADNĚ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI MÍSTNÍCH ŠETŘENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA, TECHNOLOGA A ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ BUDE SVOLÁNO PO MONTÁŽI PROSTOROVÉHO LEŠENÍ A PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ. PO PEČLIVÉ PROHLÍDCE A PRAVDĚPODOBNÝM ZJIŠTĚNÍ DOPOSUD NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE UPRAVEN ČI UPŘESNĚN POSTUP PRACÍ. ESTANOVÍ PROJEKTANT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTEČNOSTI PŘI REALIZACI DÍLA BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁNO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ. V PRUBĚHU REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ DOKUMENTACE. REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA. VEŠKERÉ MOKRÉ PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ BÝT PROVEDENY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, TJ. OD 24. DUBNA (SVATÍCH SV. JŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ (SVATÉK SV. VÁCLAVA). REALIZACE JE PODMÍNĚNA VYKONEM AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA.

POZNÁMKY:

BOURACÍ A ZÁKLADOVÉ PRÁCE:

B0) KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VĚŽE, TJ.: ŠINDELOVÉ KRYTINY JEDNODUŠE KLADENÉ (BAŇ. 287 MZ; LUCERNA: 26 MZ), VČETNĚ LATOVÁNÍ A VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ.

B1) STÁVAJÍCÍ DOŽLÍ Z STROPNÍ TRÁM (ROZMĚRU 130/ 150/ 6280 MM) BUDE ODSTRAŇEN.

B2) STÁVAJÍCÍ DOŽLÍ Z STROPNÍ TRÁM (ROZMĚRU 130/ 150/ 6230 MM) BUDE ODSTRAŇEN.

B3) ZDIVO KORUNY VĚŽE BUDE ČÁSTEČNĚ ZE STRANY INTERIÉRU, TJ. DO ÚROVNĚ ULOŽENÍ PŮVODNÍ POZICNOCE ROZEBRÁNO A PO PROVEDENÍ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE OPĚTOVNĚ VYZDĚNO, 15,3 MO

ZIDOVÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE:

ZS1) STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DOŽLÁ POZICNOCE BUDE NAHRAZENA ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM, VIDE VÝKRES DET 3.

ZS2) PO ZHOTOVENÍ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE BUDE OMÍTNUTÉ ZDIVO KORUNY VĚŽE OBNOVENO V PŮVODNÍM ROZSAHU. NOVÉ ŘÁDKOVÉ ZDIVO BUDE PROVEDENO Z LOMOVÉHO KAMENE SKLÁDANÉHO NA STŘEDNĚTVRDÝ HYDRAULICKOU MALTU (RECEPTURA MALTOVÉ SMĚSI OZN. A), VČEZ VÝKRESU DET 3.

ZS3) KORUNNÍ ŘÍMSA VĚŽE BUDE ČÁSTEČNĚ OMÍTNUTA (R.Š. 0,45 M; DL.: 38 M). JEDNOKRÝSTVÁ OMÍTKA BUDE PROVEDENA ZE STAVEBNÍTEI MALTY (RECEPTURA MALTOVÉ SMĚSI OZN. A) A BUDE VYZTUŽENA SKLOLAMINÁTOVOU ROHOŽÍ MECHANICKY KOTVENOU DO ZDIVA ŘÍMSY.

TESAŘSKÉ PRÁCE:

TES) NAVRH SANACE TESAŘSKÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU VĚŽE, KTERÝ JE NAZNAČEN V PLANOVÉ DOKUMENTACI, VYCHÁZÍ Z "POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA JEJICH NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI A HMYZEM" (ROHLÍČEK, 2014). PO KOMPLETNÍM ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE KONKRÉTNÍ NAVRH A ROZSAH SANACE BIOTICKÝCH POŠKOZENÝCH PRVKŮ KROVU VĚŽE JEŠTĚ UPŘESNĚN. KROMĚ BIOTICKÝCH POŠKOZENÍ ZJIŠTĚNÝCH V PŘÍSTUPNÝCH PARTICH KONSTRUKCE KROVU PŘEDPOKLÁDÁME I MNOŽNÉ NAPADENÍ DALŠÍCH PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU V MÍSTECH PRO ZKOUMÁNÍ V TUTO CHVÍLI NEPŘÍSTUPNÝCH. ZEJMÉNA JE ODŮVODNĚNÝ POZDĚJŠÍ BIOTICKÉ POŠKOZENÍ RAMENATO. VZHLEDEM K VYŠE ŘEČENÉMU ČINÍ PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH VYMĚNY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KROVU 40-60% Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ ŘEZIVA V PŘEDMĚTNÉM KROVU. VŽDY VŠAK MUSÍ BÝT UPŘESNĚNÍ/NA LOKÁLNÍ ÚPRAVA NAD VÝMĚNOU CELÉHO POVOZNÍKU. HISTORICKÝ CENNÉHO, PRVKŮZ RESPEKTOVÁNY BUDOU I NLÁSEŘ HISTORICKÉ PRVKY KROVU, DŮLEŽITÉ SE V PŘÍPADECH INTENZIVNÍHO NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI (ZEJMÉNA DŘEVOMORKOU ČI KONOFORCIOU) OSETŘENÍ JEŠTĚ VE VZDÁLENOSTI 0,5 M OD ZJEVNÉ PŘÍTOMNOSTI HNILOBY ZMĚNA BARVY A PEVNOSTI). PROTĚŽA A SANOVANÝ PRVEK BUDOU SPOJENY POMOCÍ KLASICKÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ. POKUD DŘEVO ZŮSTANE UŽITNÉ LOŽENO TRVALE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VLHKOSTÍ POD 19%, LZE U LEHČÍHO, POVRCHOVÉHO A STÁLEHO NEKTIVNÍHO NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI POŠKOZENOU DŘEVNÍ HMOTU OTESAT A DŘEVO PECLIVĚ CHEMICKY OŠETŘIT PROSTŘEDKEM S LIKVIDAČNÍ ÚČINNOSTÍ. ROVNĚŽ DŘEVO S POVRCHOVÝM POŠKOZENÍM DŘEVOKAZNÝMI HMYZEM JE MOŽNÉ SANOVAT POUHÝM OTESÁNÍM ROZLIŠENÉ VRSTVY AŽ NA PEVNÉ DŘEVO (ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ STATICKÉ FUNKČNOSTI A CHEMICKÝM OŠETŘENÍM S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM PROTI HMYZU). POKUD SE NAPADENÍ PROJEVUJE POUZE VLETOVÝM OTVORY A DŘEVO JE POD POVRCHOVOU PEVNÉ, NENÍ NUTNÉ ANI OTESÁNÍ A POSTAČÍ CHEMICKÉ OŠETŘENÍ S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM PROTI HMYZU. POKUD JE NUTNÉ ODDATEČNÉ OPRACOVAT ZE CHEMICKY OŠETŘENÝ POVRCH DŘEVA (NAPŘ. OTESÁNÍM, PŘÍŘEZÁVÁNÍM), MUSÍ BÝT NA TOMTO OPRACOVÁNÉM POVRCHU CHEMICKÁ OCHRANA ZNOVU OBNOVENA VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO POVODNĚ. CHEMICKÝ OŠETŘENÍ NEMUSÍ BÝT ČÁSTI POVRCHU, KTERÉ BUDOU NAVZÁJEM CELOPLOŠNĚ SLEPENY. Z ESTETICKÝCH A PAMÁTKOVÝCH DŮVODŮ JE NEVHODNÉ KODIDLOV OBJEKTU POUŽÍVAT K CHEMICKÉ OCHRANĚ DŘEVA BAREVNĚ MODIFIKOVANÉ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ. ODSTŘEM POVRCHU DŘEVA PŘED CHEMICKÝM OŠETŘENÍM JE DOPORUČENO PROVEST ŠETRNĚ RYDLYNNÍ KARTÁČ, ODSATÍM PRACHU PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM A PŘÍPADNÉ STAŽENÍM PRACHU Z POVRCHU OBRUSNÝM HOBOVÍM NEBO MOPEM. NAVLOŽENÍM VE VODĚ S PŘÍDAVKEM SMÁČEDLA CELOPLOŠNÉ OMOCENÍ DŘEVA JE PŘÍSNĚ TŘEBA POUZE V PŘÍPADĚ, KDY JE TŘEBA ODSTRANIT RECENTNÍ NÁTĚRY. PŘI OŠETŘENÍ NESMÍ BÝT VYPAKOVÁ PODKOZEN POVRCH DŘEVA. ZEJMÉNA TESAŘSKÉ ZNAČKY, HISTORICKÉ NÁPISY A STOPY PO TESAŘ TRÁMU. ČÁSTI SANELÉHO DŘEVA A JINÝ MATERIÁL NAPOKNAVÝ DŘEVOKAZNÝM HOUBAMI JE NUTNO PŘEVÁŽET V POLYETYLENOVÝCH PYTLOCH, NEBO ALEJEPOŇ OPATRNĚ ZAPAKOVAT DO ZBĚŽNÉHO KONTEJNERU, ABY NEDOŠLO K VEGETATIVNÍMU KOLNIČOŽENÍ HOUBY JEJÍM POTRACENÝM ČI LOMKY NA DOSUD ZDRAVÉ KONSTRUKCE. ZE STEJNÉHO DŮVODU JE TŘEBA OPATŘIT VSTUPY DO SANOVANÝCH PROSTOR ROHOŽEMI, NAPOUŠTĚNÝMI FUNGICIDEM, KTERÉ OMEZÍ ROZNÁŠENÍ INFEKCE DO JEŠTĚ NEZASAŽENÝCH PROSTOR OBJEKTU. DŘEVO NAPADENÉ HOUBAMI JE NEJLEPŠÍ LIKVIDOVAT ZAHNUTÍM NA SPÁLOCE. DŘEVO AKTIVNĚ NAPADENÉ HMYZEM (ZEJMÉNA TESAŘSKÉ) JE NUTNÉ ZE STAVBY NEPRODLENĚ ODSTRANIT A NEDLAJOUCÍ V BLÍZKOSTI OBYDLÍ. TAKOVÉ DŘEVO JE NEJLEPŠÍ LIKVIDOVAT SPÁLENÍM. PŘI APLIKACI CHEMICKÝCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ JE NUTNÉ DODRŽET PŘEDEPSANOU KONCENTRACI ROZTOKU A MNOŽSTVÍ NANESENÉHO KONCENTRÁTU NA 1M2 POVRCHU DŘEVA PODLE PŘÍSLUŠNÉ EXPOZIČNÍ TŘÍDY. V ETAPĚ JE DŘEVO ZABUDOVÁNO. PŘI PROVÁDĚNÍ TLAKOVÉHO POSTŘIKU JE TŘEBA POČÍTAT S DOPADEM CHEMICKÉHO PROSTŘEDKU ROZSTŘIKEM, KTERÝ MŮŽE ČINIT AŽ 50%.

PŘI VÝMĚNĚ A PROTĚZOVÁNÍ PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU BUDE POUŽITO SMRKOVÉHO DŘEVA V. JAKOSTI S MINIMÁLNÍ VLHKOSTÍ 15%. DOPLŇOVANÉ TESAŘSKÉ PRVKY KROVU BUDOU OPRACOVÁNY VYHRANĚ TRADIČNÍM TESAŘSKÝM ZPŮSOBEM - TZN. SEKERAMI. POUŽITÍ STANDARDNÍHO ŘEZIVA JE ZCELA VYLOUČENO! PŘI ZABNOVĚ KROVU BUDOU VHLEDY TRADIČNÍ CELOOBVODNÉ TESAŘSKÉ SPOJE PROVEDENÉ PŘÍSLUŠNÉ RUČNÍMI NÁSTROJI. PŘEDPOKLADEM PRO SPRÁVNOU FUNKCI CELOOBVODNÝCH TESAŘSKÝCH SPOJŮ JE JEJICH ZCELA PŘESNÉ SLICOVÁNÍ. NAVÍC TYTO TESAŘSKÉ SPOJE MUSÍ BÝT S OHLEDEM NA VYSYCHAVÍ DŘEVA PO UKONČENÉ REALIZACI SLEDOVÁNY A KONTROLOVÁNY.

TESAŘSKÉ PRÁCE:

TES1 DOŽLÍ Y A V NEDAJÍCÍ MINULOSTI DEMONTOVANÝ STROPNÍ ŽÁKLOP BUDE OBNOVEN V PŮVODNÍ SKLADBĚ. PRO ŽÁKLOP BUDE POUŽITO HOBLOVANÝCH SMRKOVÝCH FOŘEN TL.40 MM A Š. 280 – 300 MM. FOŘNY BUDOU KLADENY NA SRAZ. V ŽÁKLOPU BUDE PROLOMEN VYLEZOVÝ OTVOR (RS. 650/ 650 MM), ZAKRUBEN A VYPLN VYLEZOVÝM OTVORU JE SOUČÁSTÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRACÍ.

TES1 DOŽLÍ A V NEDAJÍCÍ MINULOSTI DEMONTOVANÁ PODLAHA VE SPODNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍHO SLOUPU BUDE OBNOVENA. PRO ŽÁKLOP BUDE POUŽITO HOBLOVANÝCH SMRKOVÝCH FOŘEN TL.40 MM A Š. 280 – 350 MM. FOŘNY BUDOU KLADENY NA SRAZ.

TES2 DOŽLÍ A DEMONTOVANÁ KONSTRUKCE PODESTY POD STŘEŠNÍM VÝLEZEM BUDE OBNOVENA V PŮVODNÍ SKLADBĚ. PRO KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO VÝLEZU BUDE POUŽITO HOBLOVANÝCH MOŘÍNSKÝCH FOŘEN TL.40 MM A Š. 280 – 350 MM. KLADENÝCH DVOJITĚ.

TES4 PO ZPŘESTUPNĚNÍ KONSTRUKCE LUCERNY VČEZ (STAVBA LEŠENÍ A DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE ROZHODNUTO O JEJÍM KONKRÉTNÍM ZPŮSOBU OBNOVY. VZHLEDEM KE STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY LUCERNY VČEZ LZE VŠAK PŘEDPOKLÁDAT JEJÍ ROZSÁHLÉ BIOTICKÉ NAPADENÍ. VŠECHNY NAHRAZOVANÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY JAKO DOKONALÁ REPLIKA.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE:

TRV) VYLEZOVÝ OTVOR STROPNÍHO ŽÁKLOPU BUDE UZAVÍRÁN JEDNOKŘÍDLÝM POKLOPEM SVLAKOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÝM JEDNODUCHÝM PŘÍTAŽNÝM. VÝPLŇ BUDE OSAZENA V JEDNODUCHÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/650 MM) POMOCÍ DVOJICE PÁSOVÝCH ZÁVĚSŮ SE SKŘÍŇOVÝM UCHYCENÍM.

TRD) KOMPLET (ÚTNÁHO OTVORU (SV.: 300/300 MM) BUDE PROVEDEN Z MOŘÍNSKÉHO DŘEVA.

TRX) VYLEZOVÝ OTVOR PODESTY STŘEŠNÍHO VÝLEZU BUDE UZAVÍRÁN JEDNOKŘÍDLÝM POKLOPEM SVLAKOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENÝM JEDNODUCHÝM PŘÍTAŽNÝM. VÝPLŇ BUDE OSAZENA V JEDNODUCHÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/650 MM) POMOCÍ DVOJICE PÁSOVÝCH ZÁVĚSŮ SE SKŘÍŇOVÝM UCHYCENÍM.

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE:

KLV) STŘEŠNÍ OKÉNKO VČETNĚ LEMOVÁNÍ (SV.: 300/300 MM) BUDE PROVEDENO Z CU PLECHU.

KLZ) KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ LUCERNY VČEZ (53,3 MZ) BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO FALCOVANÉHO PLECHU POKLÁDANÉHO NA NOVÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ TL. 40 MM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I DEVIČKOVÁNÍ ROHATÉ ŘEŠENÝCH ŘÍMS LUCERNY A POKLOP STŘEŠNÍ VÝLEZU 45,39 V PROSTORU LUCERNY.

PO1) NOVÁ DVOJITÉ KLADENÁ ŠINDELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (313 MZ) BUDE PROVEDENA ZE ŠTÍPANÉHO MOŘÍNSKÉHO TLAKOVNUOVĚ IMPREGNOVANÉHO ŠINDELE (DL. MIN. 250 – 300 MM, Š.: 80-150 MM, TL.: 20 MM). ŠINDEL BUDE KLADEN NA HUSTÉ LATOVÁNÍ. STŘEŠNÍ LATĚ PROFILU (CCA 60/40 MM) BUDOU IMPREGNOVÁNY MAČENÍM. ŠINDELE KLADENÉ PŘÍ OKAPU A VE VRCHOLU BUDOU OPATŘENY PLOCHÝM HROTEM. PŘED MONTÁŽÍ STŘEŠNÍCH LATÍ BUDE VYNĚNĚNA ETÁNA RAMENATO, ROZSAH VYMĚNY BUDE URČEN AŽ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

NÁTĚROVÉ PRÁCE:

NA1) VNĚJŠÍ PLÁŠŤ OBJEKTU BUDE OPATŘEN DVOJNÁSOBNÝM TÓNOVANÝM